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ST.00 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Dane ewidencyjne opracowania 

a) Inwestor – Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 
ul. Słowackiego 19, 

b) Obiekt – budynek biurowy - budynek Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy 
ul. Słowackiego 19, 

c) Opracowanie – Remont pokoju na parterze, wraz z klatką schodową I korytarzami 
w budynku Sądu w Nowym Dworze Mazowieckim, 

d) Branża – budowlana i sanitarna, 
e) Stadium – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.2. Podstawy opracowania 

a) Zlecenie Inwestora, 
b) Wytyczne inwestorskie, 
c) Polskie normy i przepisy budowlane, 
d) Projekt klatki schodowej i korytarzy budynku, 
e) Zdjęcia obiektu. 

1.3. Przedmiot zadania (inwestycji) 

Przedmiotem zadania jest „Remont pokoju na parterze, wraz z klatką schodową I korytarzami 
w budynku Sądu w Nowym Dworze Mazowieckim” 

1.4. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych poniżej w pkt. 1.6. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.5. Zakres terytorialny opracowania. 

Opracowanie dotyczy remontu klatki schodowej i korytarzy budynku Sądu Rejonowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki objętego 
opracowaniem projektowym z kwietnia 2018 r. 

1.6. Zakres przedmiotowy opracowania 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST): 

Zakresem robót remontowych objęto: 
a) Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych (oznakowanie gaśnic, kierunków 

ewakuacji, drzwi ewakuacyjnych itp.) 
b) Demontaż odbojników ściennych. 
c) Demontaż listew przypodłogowych. 
d) Demontaż wykładziny PCV. 
e) Zabezpieczenie folią polietylenową elementów nie malowanych i wyposażenie m.in.: podłóg, 

okien, drzwi, drzwiczek medialnych, schodów, balustrad, zabudowy szklanej, opraw 
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oświetleniowych, grzejników, elementów instalacji elektrycznej (lamp oświetleniowych, czujek, 
kamer instalacji CCTV, nagłośnienia, ekranów LCD). 

f) Wykonanie podkładu samopoziomującego pod wykładzinę. 
g) Montaż wykładziny typu PCV. 
h) Odtłuszczenie i zmycie starej farby ze ścian, sufitów, spoczników i biegów schodowych, 
i) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, 
j) Gruntowanie ze szpachlowaniem ścian, sufitów, spoczników i biegów schodowych, 
k) Malowanie farbą lateksową 2-krotnie tynków wewnętrznych ścian, sufitów, spoczników i biegów 

schodowych, 
l) Montaż okładziny parapetu, 
m) Montaż odbojnic ściennych, 
n) Montaż obudowy grzejnika, 
o) Zabudowa lekka z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac przygotowawczych, towarzyszących i robót tymczasowych, 

a) Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych 1-pomostowych do robót wykonywanych na 
sufitach, 

b) Zabezpieczenie elementów stanowiących wyposażenie budynku, 
c) Uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu robót. 

1.8. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.8.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.8.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

1.8.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.8.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.8.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozmieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.8.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenie rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.8.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego. 

1.8.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.8.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.8.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.8.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.8.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.8.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.8.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.8.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.8.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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1.8.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.8.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

1.8.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.8.20. organie samorządu zawodowego – należy prze to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.8.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.8.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.8.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.8.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.8.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.8.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.8.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót. 

1.8.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

1.8.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.8.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.8.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.8.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.8.33. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem 
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.8.34. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.8.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach. 

1.9. Informacje o terenie budowy, zawierające dane istotne z punktu widzenia: 

1.9.1. Organizacja robót budowlanych 

Roboty będą prowadzone w obiekcie użytkowanym w związku z tym należy zapewnić taki sposób 
prowadzenia robót aby w jak najmniejszym stopniu powodować uciążliwości dla użytkowników obiektu. 

1.9.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie zapewnia pełną ochronę dóbr materialnych osób 
trzecich. Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji, takich jak rurociągi, kable, itp. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i właścicieli (użytkowników) oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

1.9.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się 
i stosować: 

a) Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 
z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880), 
c) Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001.62.628), 
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003.01.12). 

Ponadto Wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy 
oraz winien unikać uszkodzę lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizacje bazy, składowisk i dróg komunalnych, 
b) Środki ostronos ci i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

1.9.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 
a) Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
b) Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy - na terenie placu budowy, w udostępnionych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personalnie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzie_ dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę obowiązują w szczególności: 

Kodeks Pracy, 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1125), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U.2002.151.1256). 

1.9.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Istnieje konieczność wydzielenia części terenu w celu umożliwienia Wykonawcy zorganizowania 
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Miejsce to wskaże Zleceniodawca lub udostępni 
Wykonawcy odpłatnie pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, 
suszarnia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp. 

1.9.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. 

1.9.8. Ogrodzenie 

Nie dotyczy. 

1.9.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji należy do Wykonawcy robót. 



7 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych. 

2. WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót i ich zgodność z przedmiarami robót oraz poleceniami Zamawiającego, 
a w szczególności Inspektora Nadzoru. 

2.2. Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 5 dni plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaże 
wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. 

2.3. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2.4. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 

2.5. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić 
Zamawiającego i jednostkę nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

2.6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

2.7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 

2.8. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

2.9. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w porozumieniu 
z Zamawiającym, a w szczególności z Administratorem obiektu. 

2.10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających normom państwowym PN lub BN, ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

2.11. Wykonanie robót będą podlegały odbiorowi końcowemu. 

2.12. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 
piśmie nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w umowie. 

2.13. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

2.13.1. dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, 

2.13.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 

2.14. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środowiska. 

2.15. Podstawa płatności: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy. 
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2.16. Wykonawca zagospodaruje, a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na własny 
koszt. 

2.17. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac 
remontowych. 

2.18. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

3. MATERIAŁY. 

3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót, wykonawca przedłoży szczegółowa informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelki materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz. U. nr 92 poz.881 
z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania 
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, 
w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami 
i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie 
z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 
z 2004r. 

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor 
i Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Materiały powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 

a) Certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 

b) Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, 

c) Informację o okresie przydatności do stosowania, 

d) Podstawowymi informacjami BHP i p.poż. 

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania wykonawca 
powinien sprawdzić: 

a) Zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektowa, 

b) Kompletność i aktualność dokumentów, 

c) Wygląd zewnętrzny – kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik oględzin i sprawdzenia 
powinien być odnotowany w dokumentach budowy. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
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właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących 
instalacji podziemnych, wynikłych z zastosowania niewłaściwego transportu. 

6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 
wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną. 

6.1. Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

a) sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej (jeżeli jest wymagana), 

b) sprawdzenia dokumentacji terenowo – prawnej (pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane, 
uzgodnienia, itp.), 

c) oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsca 
składowania materiałów. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

h) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
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i) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

j) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.5. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy. 

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego 
w przypadku prowadzenia robót objętych zakresem niniejszej specyfikacji. 

Zaleca się prowadzenie dziennika robót. 

Do dziennika robót należy wpisywać w szczególności : 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

b) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

e) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

j) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

k) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem z podaniem kto je przeprowadzał, 

l) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

[2] Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub SST. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujące 
dokumenty : 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
i sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru i nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami umieszczonymi 
na karcie księgi obmiaru razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie załącznika, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 9.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

a) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

b) dziennik budowy (robót) i książki obmiarów (oryginały), 

c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

10. Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Wykonawcę a zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego protokołami odbioru częściowego robót. 

Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego, zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
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11. NORMY. 

Podstawa norm lub ich źródła, dotyczące wykonywania poszczególnych asortymentów robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

12. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 
z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczna 2002 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 71), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

• 881), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej – tom I. 

Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST. 

UWAGA – w czasie realizacji inwestycji ważność będą posiadały normy i przepisy ważne na 
moment realizacji inwestycji. Normy międzynarodowe omawiające poruszane w dokumentacji technicznej 
czy ST można stosować na równych prawach z polskimi. 
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SST.01 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) art. 29 

ust. 3, wszystkim występującym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazaniom znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych, związanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatką schodów 
i korytarzami w budynku Sądu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

2. Materiały 

Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BIOZ 
opracowanego przez kierownika budowy. 

Materiały pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie i zdatne o użytku zastosować do remontu. 

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć istniejące wyposażenie, stałe zabudowy 
meblowe itp. Koszty ująć w kosztach pośrednich budowy. 

Koszt robót związanych z wykonanie zabezpieczeń posadzek, ścian , wyposażenia itp. – usunięcie 
uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzenie robót uporządkowanie terenu i pomieszczeń po robotach 
remontowych itp. należy uwzględnić w kosztach pośrednich budowy. 

3. Sprzęt 

Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki, kontener na gruz itp. 

4. Wykonanie 

Zaleca się przeprowadzenie rozbiórki metodą ″ręczną″, przy zastosowaniu urządzeń i maszyn nie 
powodujących niebezpieczeństwa zniszczenia. 

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 
w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, 
wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

- stosować środki zabezpieczające pracowników, 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
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Ewentualne rusztowania do rozbiórek ścian czy kominów nie stawiać bezpośrednio na stropie, lecz 
opierać na balach drewnianych ułożonych prostopadle do nośnych belek stropowych. Podczas silnego 
wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji albo pod 
nimi, ponieważ może zachodzić obawa zawalenia się konstrukcji pod wpływam parcia lub porywów wiatru. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
budowlane. 

Demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak, aby nie 
dopuścić do trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze 
wykorzystanie. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Demontaż 
elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak aby nie dopuścić do trwałych 
uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. Wyraźnie 
oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Elementy nadające 
się do ponownego użycia – przekazać do dyspozycji Inwestora lub zachować do ponownego montażu. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 

5. Kontrola robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się 
podczas wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia 
obróbek – kontrola końcowa. 

6. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo 
Budownictwa i PMB Wyd. II. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401. 

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez 
pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r). 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i 
przenoszeniu ciężarów. 

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg. 

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SST.02 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) art. 29 

ust. 3, wszystkim występującym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazaniom znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich wewnątrz budynku, związanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatką 
schodów i korytarzami w budynku Sądu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania 
i sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania powłok malarskich oraz kontroli 
i wykonania odbioru, z wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 

1.4. Podstawowe terminy i definicje 

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą 
szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniał warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(pigmentu – barwnika, i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 
z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej 
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba akrylowa – to farby, których spoiwem są żywice poliakrylowe, w których są zawieszone 
cząstki pigmentu. 

Farba lateksowa - to najczęściej emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartość żywic 
sprawia, że powierzchnia pomalowana charakteryzuje się dużą odpornością na zabrudzenia oraz jest 
odporna na szorowanie lub zmywanie wodą. 

2. Materiały 

Do wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni ścian, sufitów, spoczników i biegów 
schodowych należy zastosować farby lateksowe, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
81914:2002. Kolory farb podano w projekcie i przedmiarze robót. 

Do gruntowania powierzchni ścian, sufitów, spoczników i biegów schodowych zastosować środki 
gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych oraz powinny być zgodne 
z rodzajem zastosowanych farb. 
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3. Podłoża pod malowanie 

3.1. Wymagania dotyczące podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowią: 

• Tynki zwykłe – tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte 
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (kurzu, 
rdzy, tłustych plam, itp.), wystające lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 

3.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Tynki – po usunięciu starych powłok malarskich, wykonaniu napraw, usunięciu ubytków. Kontrola 
powinna obejmować: 

• zgodność z wymaganiami specyfikacji, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy, 
czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenia elementów metalowych, 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym z odległości ok. 1 m. 

Wilgotność powierzchni należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisać do dziennika 
robót. 

3.3. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami podstawowymi, należy określić 
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu 
niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę, a wyniki odnotować jak powyżej. 

4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólne ST. 

Do wykonywania robót malarskich należy używać sprzętu, który zagwarantuje uzyskanie 
wymaganego efektu końcowego. Zastosowany sprzęt powinien być przedstawiony do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego aprobatę. 

Do wykonania powłok malarskich należy stosować: 

• pędzle, 

• wałki malarskie, 

• agregaty malarskie, 

• szpachle, pace metalowe, 

• rusztowania, drabiny. 

5. Wykonanie robót malarskich 

5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

• W temperaturze poniżej +50C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 00C, 

• W temperaturze powyżej 250C, z zastrzeżeniem aby temperatura podłoża nie była wyższa od 
200C. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza wartości normowych. 
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W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

5.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom i aprobatom 
technicznym. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić czy: 

• dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą, 

• termin przydatności do użycia, 

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Nie powinna zawierać grudek, nie roztartych pigmentów, 
kożuchów, pleśni. Nie powinna wykazywać oznak zbrylenia, obcych wtrąceń i zapachu gnilnego. 

5.3. Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają stawiane 
wymagania. 

Malowanie należy wykonać po: 

• demontażu tabliczek informacyjnych (oznakowanie gaśnic, kierunków ewakuacji, drzwi 
ewakuacyjnych itp.) 

• zabezpieczeniu posadzek, okien, drzwi, drzwiczek medialnych, schodów, balustrad, zabudowy 
szklanej oraz elementów instalacji elektrycznej (lamp oświetleniowych, czujek, kamer instalacji 
CCTV, nagłośnienia, ekranów LCD), 

• demontażu odbojników ściennych. 

• demontażu listew przypodłogowych. 

• oczyszczeniu podłoża istniejącego i usunięciu istniejących powłok malarskich, jeżeli istnieje 
konieczność, 

• skuciu fragmentów zagrzybionego tynku, osuszeniu powierzchni i zabezpieczeniu preparatami 
grzybobójczymi, 

• naprawieniu ubytków i uszkodzeń, 

• zagruntowaniu podłoża. 

Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb zawierającą 
następujące informacje : 

• informacje o użyciu środka gruntującego, 

• sposób przygotowania farby, 

• sposób nakładania farby, 

• krotność nakładania farby i jej zużycie, 

• zalecenia odnośnie narzędzi. 

Elementy w budynku, które mogą ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu należy przed rozpoczęciem 
prac zabezpieczyć. 

5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych lateksowcyh powinny być: 

• niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgację, 

• aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
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• jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta, 

• bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla, 

• bez złuszczeń, odstawania od podłoża. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny jednak występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

6. Kontrola i badania przy robotach malarskich 

6.1. Zakres kontroli i badań 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +150C 
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje : 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na ścierania, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania powłok przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości ok. 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie wyschniętej powłoki 
z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności na wycieranie – poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełniana lub bawełnianą szmatką, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem powłoki. 
Przyczepność uznajemy za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie odpadnie, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – poprzez potarcie mokrą namydloną szczotką, 
a następnie spłukanie jej woda przy pomocy miękkiego pędzla. 

Powłokę należy uznać za odporną , jeżeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cała powłoka po 
wyschnięciu będzie miała jednakową barwę, bez prześwitów Wyniki badań powinny być odnotowane w 
formie protokołu i wpisane do dziennika robót. 

6.2. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli w/w badania dają wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie dały wyniku pozytywnego, 
należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo. W takim przypadku 
w protokole kontroli należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować 
w formie protokołu z kontroli i badań. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST. 
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Główną jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania powłoki malarskiej. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się powierzchni przyjętych do malowania ścian, 
sufitów, belek, spoczników wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór robót malarskich 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz ST. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymaganiami norm, aprobat technicznych. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. Przepisy związane 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków, 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SST.03 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POSADZKARSKIE 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) art. 29 

ust. 3, wszystkim występującym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazaniom znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich wewnątrz budynku, związanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatką 
schodów i korytarzami w budynku Sądu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania 
i sposoby przygotowania i wykonania posadzki i podłogi. 

1.4. Podstawowe terminy i definicje 

Podłoga - cały układ warstw wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia 
właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod 
warstwę użytkową czyli posadzkę. 

Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub 
paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, 
adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju 
pomieszczenia i obciążeń użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych wyżej 
izolacji i warstw. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych 
elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych 
zakładanych funkcjach) i posadzki. 

Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem. 

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni 
podkładu przed ułożeniem posadzki. 

Rozróżnia się następujące rodzaje podłóg: 

podłogi ułożone na podłożu betonowym położonym bezpośrednio na gruncie - mające izolację 
przeciwwilgociową i izolację cieplną, 

podłogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartą przestrzenią - mające izolację cieplną chronioną 
przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub użytkowania, 

podłogi nad pomieszczeniami, w których występuje okresowo lub stale zwiększona ilość pary 
wodnej – mające izolację parochronną, zabezpieczającą konstrukcję podłogi przed zawilgoceniem, 
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podłogi na stropach wykazujących niedostateczną izolacyjność przeciwdźwiękową - mające 
izolację przeciwdźwiękową wyprowadzoną na ściany pomieszczenia, czyli tzw. pływającą konstrukcję 
podłogi, 

podłogi na stropach o dostatecznej izolacyjności przeciwdźwiękowej - mające posadzkę z warstwą 
tłumiącą lub poziomą warstwę izolacji przeciwdźwiękowej, 

podłogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagających instalacji odwadniającej - 
mające izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wyrobów odpornych na działanie wody; posadzka jest 
zabezpieczona izolacją wodoszczelną, 

podłogi w pomieszczeniach mokrych, w których są zainstalowane urządzenia odpływowe - mające 
izolację wodoszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub odwodnienia liniowego, 
bezpośrednio pod posadzką; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkładu podłogowego i posadzki w 
kierunku kratki ściekowej wynosi: w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym co najmniej 1%, 
izolację wodoszczelną wywija się na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz łączy z urządzeniami 
odpływowymi w sposób umożliwiający spływ wody do kanalizacji. 

Podkład podłogowy - warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio 
na podłożu, związana z nim lub niezwiązana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach 
pośrednich lub izolujących w celu: 

• uzyskania określonego poziomu, 

• ułożenia posadzki, 

• stanowienia posadzki. 

Posadzka - posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej 
wykończeniem zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Podkład betonowy - wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę żywiczną. 

Jastrych - jest rodzajem bez spoinowego podkładu podłogowego lub bez spoinową posadzką 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie 
zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych. Wylewki jastrychowe oparte o 
spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka 
wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dopuszcza są także 
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w 
swoim składzie gipsy syntetyczne. 

Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa 

Impregnacja - powlekanie podłoża lub podkładu cieczą wnikającą w pory materiału bez tworzenia 
ciągłej warstwy na powierzchni tych elementów. 

Szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, 
pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane 
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania 
szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów. 

Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne są stosowane także w 
miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 

Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. 
Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i w podkładach z betonu. 
Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń pola między szczelinami nie przekraczają 5 m2, przy 
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największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane 
jako nacięcia o głębokości - 1/3 grubości podkładu. 

Wkładka (taśma) dylatacyjna - wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami 
konstrukcji. 

2. Materiały 

2.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej mus uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, są 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6; 1997, 

− sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości: 

wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być 
suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu 
po okresie: − 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, − po upływie 
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terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie 
z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, 
a mianowicie: − piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, − piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, − piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

2.4. Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.5. Beton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: − przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą, − każda partia 
betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą, − wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

2.6. Wylewka samopoziomująca 

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 

Ruch pieszy: po ok. 6 godz. 

Wytrzymałość na ściskanie: C20 wg PN-EN 13813 

Wytrzymałość na zginanie: F5 wg PN-EN 13813 

3. Sposób wykonania prac 

3.1. Posadzki cementowe 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. 
przez przykrycie folią). 

Zakres robót przygotowawczych 

Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych 
zabezpieczonym gruntem. Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, 
jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne, a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. Podłoże musi być równe, suche, 
twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla 
betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
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Zakres robót zasadniczych 

Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości 
posadzki. Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 
ruchem zygzakowatym. Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą 
drewnianą, a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. W czasie wykonywania posadzek należy 
wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne 
(oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

3.2. Wylewka samopoziomująca 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: 

- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), 

- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%), 

- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. 

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Dylatacje 

Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania systemowym 
profilem dylatacyjnym. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których 
przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na 
wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń. 

Przygotowanie masy 

Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i 
ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej 
z węża. 

Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w 
Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa 
nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. Właściwą 
konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne 
podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm. 

Wylewanie masy 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 
wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie maszynowe – 
za pomocą agregatu mieszająco - pompujacego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie 
ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do 
ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy 
odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę 
prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał 
poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w 
czasie ok. 45 minut. 

Pielęgnacja 

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli 
pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie 
całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania 
jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplnowilgotnościowych panujących 
w pomieszczeniu. 

Prace wykończeniowe 
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Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju 
i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu 
prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją gruntującą. 

4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólne ST. 

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli przepisy 
tego wymagają. 

5. Kontrola jakości 

5.1. Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 
z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną wyżej. 

5.2. Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary), 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 
2mm. 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

6. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST. 

Główną jednostką obmiarową jest 1m2. 

7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. 
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
z zanieczyszczeń. 

7.2. Odbiór podkładów i podłoży 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 5 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. 

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

− równości podkładu 

− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 
metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

− prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

− ocenę wyników badań 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SST.04 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MONTAŻ WYKŁADZIN ZGRZEWANYCH Z PCV 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) art. 29 

ust. 3, wszystkim występującym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazaniom znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wykładzinowych z wykładzin zgrzewalnych PCV wewnątrz budynku, związanych 
z remontem pokoju na parterze, wraz z klatką schodów i korytarzami w budynku Sądu w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania 
i sposoby przygotowania i wykonania pokrycia podłogi wykładzinami PCV które stanowią wierzchni 
element warstw podłogowych. 

1.4. Podstawowe terminy i definicje 

Podłoga - cały układ warstw wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia 
właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod 
warstwę użytkową czyli posadzkę. 

Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub 
paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, 
adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju 
pomieszczenia i obciążeń użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych wyżej 
izolacji i warstw. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych 
elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych 
zakładanych funkcjach) i posadzki. 

Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem. 

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni 
podkładu przed ułożeniem posadzki. 

Rozróżnia się następujące rodzaje podłóg: 

podłogi ułożone na podłożu betonowym położonym bezpośrednio na gruncie - mające izolację 
przeciwwilgociową i izolację cieplną, 

podłogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartą przestrzenią - mające izolację cieplną chronioną 
przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub użytkowania, 

podłogi nad pomieszczeniami, w których występuje okresowo lub stale zwiększona ilość pary 
wodnej – mające izolację parochronną, zabezpieczającą konstrukcję podłogi przed zawilgoceniem, 
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podłogi na stropach wykazujących niedostateczną izolacyjność przeciwdźwiękową - mające 
izolację przeciwdźwiękową wyprowadzoną na ściany pomieszczenia, czyli tzw. pływającą konstrukcję 
podłogi, 

podłogi na stropach o dostatecznej izolacyjności przeciwdźwiękowej - mające posadzkę z warstwą 
tłumiącą lub poziomą warstwę izolacji przeciwdźwiękowej, 

podłogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagających instalacji odwadniającej - 
mające izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wyrobów odpornych na działanie wody; posadzka jest 
zabezpieczona izolacją wodoszczelną, 

podłogi w pomieszczeniach mokrych, w których są zainstalowane urządzenia odpływowe - mające 
izolację wodoszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub odwodnienia liniowego, 
bezpośrednio pod posadzką; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkładu podłogowego i posadzki w 
kierunku kratki ściekowej wynosi: w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym co najmniej 1%, 
izolację wodoszczelną wywija się na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz łączy z urządzeniami 
odpływowymi w sposób umożliwiający spływ wody do kanalizacji. 

Podkład podłogowy - warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio 
na podłożu, związana z nim lub niezwiązana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach 
pośrednich lub izolujących w celu: 

• uzyskania określonego poziomu, 

• ułożenia posadzki, 

• stanowienia posadzki. 

Posadzka - posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej 
wykończeniem zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Podkład betonowy - wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę żywiczną. 

Jastrych - jest rodzajem bez spoinowego podkładu podłogowego lub bez spoinową posadzką 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie 
zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych. Wylewki jastrychowe oparte o 
spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka 
wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dopuszcza są także 
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w 
swoim składzie gipsy syntetyczne. 

Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa 

Impregnacja - powlekanie podłoża lub podkładu cieczą wnikającą w pory materiału bez tworzenia 
ciągłej warstwy na powierzchni tych elementów. 

Szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, 
pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane 
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania 
szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów. 

Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne są stosowane także w 
miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 

Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. 
Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i w podkładach z betonu. 
Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń pola między szczelinami nie przekraczają 5 m2, przy 
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największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane 
jako nacięcia o głębokości - 1/3 grubości podkładu. 

Wkładka (taśma) dylatacyjna - wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami 
konstrukcji. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 
w budownictwie. 

2.1.1. Wykładziny 

Wykładziny powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Kleje i zaprawy wyrównujące – samopoziomujące podkłady 

Kleje muszą spełniać wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny 
być zgodne z wytycznymi producenta wykładzin. Zaprawy samopoziomujące muszą spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.1.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• sznury spawalnicze do wykładzin, 

• listwy wyoblające pod cokołowe, 

• środki gruntujące do podłoży, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 

• środki do konserwacji wykładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.1.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujących stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. Sposób wykonania prac 

3.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

• roboty rozbiórkowe istniejących posadzek, 

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi, 

• powinny być finalnie wykończone sufity i przynajmniej raz pomalowane ściany, 
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Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach powietrza i podłoża nie niższych niż 
+15°C do +25°C  

3.2. Wykonanie wykładziny 

Podłoża pod wykładziny 

Podłoże pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa na które należy wylać 
masę samopoziomującą. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 
50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

• podkłady "pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm, 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta 
i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
4 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

Przed wylaniem masy samopoziomującej na posadzkę w celu wzmocnienia podłoża, zmniejszenia 
nasiąkliwości należy podłoże zagruntować. 

Na tak przygotowane podłoże wylewamy na odpowiednia grubość masę samopoziomującą. 

Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

Wykonanie wykładzin 

Do klejenia wykładziny należy przystąpić po odparowaniu i wyschnięciu masy samopoziomującej 
(wilgotność podłoża nie może przekraczać: dla betonu 3%CM, dla jastrychów cementowych 2%CM). Przed 
nałożeniem kleju masę samopoziomującą należy wyszlifować w celu wyeliminowania wszelkich 
nierówności. Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać i równomiernie nakładać packa zębatą. Po 
rozprowadzeniu kleju i upłynięciu czasu schnięcia otwartego rozpoczyna się układanie wykładziny 
starannie ją dociskając (np. walcem). Tak , by klej był równomiernie rozprowadzony na całej spodniej 
stronie wykładziny. Przed przystąpieniem do spawania należy wszystkie złącza za frezować, następnie 
używając odpowiednich sznurów spawalniczych je pospawać. 

Kleje należy stosować zgodnie z instrukcja producenta wykładzin. 

W skład montażu wykładziny wchodzą następujące czynności: 

• oczyszczenie podłoża betonowego i zaszpachlowanie ubytków w posadzce, 

• zagruntowanie podłoża betonowego gruntem głęboko penetrującym, 

• wylanie wylewki samopoziomującej i jej wyszlifowanie, 

• rozrysowanie wzoru posadzki i docięcie wykładziny wg wzoru, 

• montaż wykładziny na całej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolików, 

• frezowanie połączeń , pospawanie sznurem połączeń , dwukrotne zcięcie spawów, 

• konserwacja lub zabezpieczenie wykładziny. 

4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólne ST. 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• urządzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia i frezowania wykładzin, 
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• zestawy rolek walcowych, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania wylewek 
samopoziomujących, 

• taśmy stalowe do docinania i kształtowania wykładzin, 

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wałki do gruntowania i pędzle do nanoszenia kleju. 

5. Transport 

Transport materiałów do wykonania wykładzin wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych "ilości 
materiałów zalecane jest użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych. 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami 

6. Kontrola jakości 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które Beda wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – wykładziny, masy samopoziomujące, kleje, jak również materiały 
pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta wykładzin. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równością i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z 
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości wylewki samopoziomującej oraz innych robót "zanikających". 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności: 
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• zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie wykładzin oraz ich barwę 
i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego 
oraz wzorcem typu wykładzin, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata 
a badana powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie związania wykładzin z podkładem przez określenie braku wybrzuszeń i miejsc 
ulegających odkształceniom. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania spawów i ci zfrezowania za pomocą oględzin 
zewnętrznych ; Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi 
w niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna  zwzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod wykładzina powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność), 

• grubość warstwy wylewki samopoziomującej powinna być zgodna z dokumentacja lub 
instrukcja producenta, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 1 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

• spawy na całej długości i szerokości musza być całkowicie wypełnione i sfrezowane do 
płaszczyzny wykładziny ( niedopuszczalne są wgłębienia lub wybrzuszenia), 

• powierzchnia wykładzin nie może mieć rys i innych uszkodzeń mechanicznych widocznych 
nieuzbrojonym okiem z odległości 1 m. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST. 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym doliczając powierzchnie cokolików. Z obliczonej powierzchni 
odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji (projektowej lub 
wg stanu faktycznego). Powierzchnie wykładzin liczy się jednakowo dla posadzek i cokolików przyjmując 
jeden obmiar dla wszystkich warstw pośrednich i warstwy wierzchniej. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione powyżej. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoża i określonymi odpowiednio w niniejszym dokumencie 
powyżej. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóg) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taka formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
i wyrobów, 

• protokoły odbioru podłoża, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami. 
Przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi powyżej i porównać je z wymaganiami 
i wielkościami tolerancji podanymi powyżej oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty wykładzinowe powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin i wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

• W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badan, 

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji,  którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 
Negatywny do dokonania potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 

9. Przepisy związane 

Nie dotyczy. 

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SST.05 -SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) art. 29 

ust. 3, wszystkim występującym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazaniom znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót z prefabrykatów gipsowych, związanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatką 
schodów i korytarzami w budynku Sądu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania 
i sposoby przygotowania i wykonania zabudowy z prefabrykatów gipsowych. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

• Profile sufitowe, 

• Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do 
stropów, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

3. Sposób wykonania prac 

3.1. Zalecenia ogólne 

Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 

Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  

Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed 
montażem sufitów.  

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.  

Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, 
aby umożliwić właściwe warunki pracy.  

Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  

Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych.  

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  
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Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia.  

Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.  

Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 

Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować 
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

Ścianki osadzana obwodowym żeberku  gr.50mm 

Ściankę należy całkowicie oddylatowac od konstrukcji 

3.2. Zakres robót przygotowawczych  

Ścianki działowe i obudowy z g-k 

• wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie, 

• wytrasowanie miejsc montażu obudów, 

• wyznaczenie występowania wstawek z pustaków szklanych. 

3.3. Zakres robót zasadniczych  

Ścianki i sufity z płyt G-K 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych 
(profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty      i musi być tak 
dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C 
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu 

Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 
całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno 
poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji 
akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do 
podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 
dźwigniową. 

Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania 
rusztu. 

Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest 
dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 

Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. 
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki 
przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 

Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 

Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 

Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą 
szpachlową 
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Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 

Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz 
na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi 
otworu co najmniej o 15 cm. 

Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły 
się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 
słupków. 

Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. 
płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 

Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia 
płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

Obudowy z płyt g-k 

Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów 
konstrukcyjnych. 

Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. 

Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.  

Sufity podwieszone  

Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 

Zamocowanie profili przyściennych. 

Zawieszenie rusztu sufitu. 

Wypełnienie sufitu płytami. 

Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego 
lub papierowej.  

Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.  

7. Obmiar 

Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych 
w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych 
i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

• Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych. 

8. Odbiór robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza  

• Dziennik Budowy  

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

• Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

• Protokoły odbiorów częściowych 
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W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

• stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, 
spoziomowania i sztywności  

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  

• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość 
robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać 
powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

9. Przepisy związane 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k 

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SST.06 -SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 
POZOSTAŁE 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) art. 29 

ust. 3, wszystkim występującym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazaniom znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wykończeniowych nie wymienionych w specyfikacjach powyżej tj. montaż odbojnic, 
związanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatką schodów i korytarzami w budynku Sądu 
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania 
i sposoby przygotowania i wykonania odbojnic ściennych. 

2. Materiały 

W pomieszczeniach biurowych wskazanych w opisie oraz na korytarzach komunikacji ogólnej 
należy zastosować na ścianach odbojnice ścienne w postaci taśmy ochronnej z tworzywa z fabrycznie 
zaokrąglonymi krawędziami gr. 3mm, wys. 200mm z fabrycznie zaokrąglonymi krawędziami. 

3. Sposób wykonania prac 

Przy transporcie, montażu czy ustawianiu należy zachować szczególną ostrożność , aby nie 
uszkodzić montowanych elementów. 

Montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 

Elementy które uległy uszkodzeniu i są niezdatne do użytku Wykonawca wymieni na własny koszt. 

4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólne ST. 

5. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólne ST. 

6. Kontrola jakości 

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary, 

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawcę. 

Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to 
możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych 
wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli Zamawiający wyrazi 
zgodę okładzina będzie odebrana, a wartość robót zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych 
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wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny Wykonawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części ogólne ST. 

8. Odbiór robót 

Polega na sprawdzeniu: 

• zgodności zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi, 

• prawidłowości wykonania z założeniami projektowymi i niniejszymi SST. 

9. Przepisy związane 

Instrukcje montażu opracowane przez producentów. 

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SST.07 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMIANA GRZEJNIKÓW I WYKONANIE 
OBUDOWY GRZEJNIKÓW 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) art. 29 

ust. 3, wszystkim występującym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazaniom znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dotyczących wymiany i demontażu grzejników, związanych z remontem pokoju na 
parterze, wraz z klatką schodów i korytarzami w budynku Sądu w Nowym Dworze Mazowieckim przy 
ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja. obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż osłon na grzejników c.o., 

- montaż grzejników c.o., wraz z zaworami, 

- montaż zaworów odcinających dla grzejników demontowanych, 

- demontaż starych grzejników c.o., 

- demontaż starych zaworów przy grzejnikach, 

- próba szczelności instalacji c.o. 

2. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i osłon na grzejniki mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia technologiczne użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 

2.1. Przewody 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2.  Grzejniki 

W pokoju biurowym na parterze jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki 
stalowe, płytowe np. Purmo o mocy grzewczej ~1600W dla parametrów 70/55/20 oraz o wymiarach szer. 
1600mm i wys. 200mm np. PURMO CV33 200x1600 lub równoważny. 

W korytarzu na piętrze jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe, 
płytowe np. Purmo o mocy grzewczej ~1700W dla parametrów 70/55/20 oraz o wymiarach szer. 1000mm 
i wys. 600mm np. PURMO C22 600x1000 lub równoważny. 
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2.3. Armatura 

Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne proste z nastawami wstępnymi o średnicach 
nominalnych 15 mm. Na zaworach zamontowane będą głowice termostatyczne. Na powrotach grzejników 
zamontowane zostaną śrubunki z odcięciem powrotne proste o średnicy 15 mm. 

2.4. Obudowy na grzejniki. 

Obudowy grzejników projektuje się z płyty meblowej z kratkami wentylacyjnymi. Obudowy należy 
wykonać jako analogiczne do istniejących. W związku z powyższym zaleca się dokonanie wizji lokalnej. 
Przed przystąpieniem do wykonania obudowy przedstawić próbkę płyty do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru i Zamawiającemu. 

3. Sposób wykonania prac 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

c) przecinanie rur, 

d) założenie tulei ochronnych, 

e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

f) wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa o 6+8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

3.1. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

b) wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

c) zawieszenie grzejnika, 

d) podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 
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Grzejniki muszą być stosowane w zamkniętych instalacjach c.o., zabezpieczonych przeponowym 
naczyniem wzbiorczym, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02414. Instalacja musi być 
odpowietrzona według normy PN-91/b-02420/ nie dopuszcza się odpowietrzenia centralnego/, 
centralnego woda w instalacji musi spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie robocze w instalacji wynosić może 1,0 MPa, a maksymalna dopuszczalna temp. robocza 110 st. C. 
Szczelność instalacji należy sprawdzić przy ciśnieniu próbnym wyższym o 0,2 MPa od roboczego, jednak 
nie niższym niż 0,4 MPa i nie wyższym niż 1,2 MPa. 

3.2. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi stalowe łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

a) sprawdzenie działania zaworu, 

b) nagwintowanie końcówek, 

c) wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 

d) skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

3.3. Montaż osłon na grzejniki c.o. 

Osłony na grzejniki muszą być w sposób stabilny przymocowane do ściany, umożliwiając dostęp do 
zaworów termostatycznych. Przed dostawą osłon wykonawca uzgodni z Inwestorem kolor osłon 
grzejnikowych. 

3.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 
badania dotyczące jakości wody., lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych składów, badania szczelności należy przeprowadzić 
dla każdego składu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej O°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z .Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe., tzn. 
ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
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Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

Próbę ciśnieniową całości instalacji przeprowadzić przed zamontowaniem osłon, oraz po 
odłączeniu układu bezpieczeństwa kotła gazowego. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Każdy 
sprzęt musi posiadać znak dopuszczenia i klasy bezpieczeństwa - B. 

5. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie. jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione. należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

6. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST. 

Obmiar należy dokonać w obecności wykonawcy, Inspektora nadzoru i Inwestora. Liczy się ilość 
zaworów regulacyjnych na grzejnikach i ilość grzejników Sprawdza się średnice rur, zaworów, wielkości 
grzejników, ich typy, oraz osłony na grzejniki. 

7. Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B10400. 

Wykonanie robót związanych z wentylacją należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi i 
odbioru instalacji wentylacyjnych „.- Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót. 

• dziennik budowy. 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ). 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Przepisy związane 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

PN- 64/B-10400 "Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze". 

PN-B-02414:1999 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego z Wymagania". 

PN-91/B-Q2415 .Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania". 

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania". 

PN-EN 215-1 :2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

PN-EN 442-1: 1999 .Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

PN-B-02421 :2000 .Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

PN- 93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 

PN-EN 1254:2002 /U/ Miedź i stopy miedzi 

PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

PN-93/C-04607 Dopuszczalne łączenie rur stalowych z miedzianymi. 

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 

 


